

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №   2/2014
[bookmark: _GoBack]по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в д.Б.Сабск (от дома №55 до здания бани), д. Б.Сабск (от здания старой заправки до дома №11), д.Редкино, д. Мышкино, д.Волна Волосовского района Ленинградской области»
	Ленинградская область, 
Волосовский район,
д. Большой Сабск
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Муниципальный заказчик – Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации – Сельдерханова Э.Б., действующей на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество ЗАО «Автомагистраль», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Макаренкова Владимира Аркадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, принимая во внимание, что «Поставщик» является победителем проведенного Заказчиком аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта по объекту «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в д.Б.Сабск (от дома №55 до здания бани), д. Б.Сабск (от здания старой заправки до дома №111), д.Редкино, д.Мышкино, д.Волна Волосовского района Ленинградской области» (Протокол подведения итогов от «15» сентября 2014г.), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему Контракту «Подрядчик» обязуется в установленный срок выполнить по заданию «Заказчика» ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в д.Б.Сабск (от дома №55 до здания бани), д. Б.Сабск (от здания старой заправки до дома №111), д.Редкино, д. Мышкино, д.Волна Волосовского района Ленинградской области, а «Заказчик» обязуется обеспечить принятие результатов работ и оплату работ в соответствии с п.3.1 и п.3.2 настоящего Контракта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Сметным расчетом (Приложение № 2) и конкретными показателями товаров (материалов, оборудования), представленные в заявке Подрядчика (Приложение № 3).
            1.2. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту установлено:  92124,30(Девяносто две тысячи сто двадцать четыре рубля 30коп.) 
(впоследствии заполнить данный пункт конкретным видом обеспечения контракта с указанием исходных данных документов, устанавливающих обеспечение) в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.
1.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе Контракта.
1.6. Возврат обеспечения исполнения Контракта осуществляется Подрядчику в течение 30 (Тридцати) банковских дней со дня исполнения обязательств по Контракту в полном объеме, надлежащего качества и в установленные настоящим Контрактом сроки и получения Заказчиком письменного требования Подрядчика, если Подрядчиком выбран способ обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств.





2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ - в течение 20 календарных дней с момента заключения  муниципального контракта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему контракту составляет 1704298,57 (Один миллион семьсот четыре тысячи двести девяносто восемь рублей 57коп.), в т.ч. НДС 259977,75(Двести пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят семь рублей 75коп.), средства областного бюджета -1619259,12(Один миллион шестьсот девятнадцать тысяч двести пятьдесят девять рублей 12коп.), в т.ч. НДС-247005,63(Двести сорок семь тысяч пять рублей 63коп.). Средства местного бюджета-85039,45(Восемьдесят пять тысяч тридцать девять рублей 45коп.), в т.ч. НДС-12972,12(Двенадцать тысяч девятьсот семьдесят два рубля 12коп.). 
3.2. Заказчик вправе увеличить предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренный объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
3.3. Оплата производится на основание счет-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акта о приемке выполненных работ (КС-2), и иных документов, подтверждающих расходы Подрядчика, подписанных Подрядчиком и Заказчиком. Оплата  за  выполненные  работы  производится  в течение 15 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ формы (КС-2, КС-3),  в пределах  стоимости контракта (пункт 3.1). Заказчик вправе производить оплаты как в целом, так и по отдельным этапам или очередям (после подписания акта приемки выполненных работ).
3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Технического задания (Приложение № 1) , Сметного расчета  (Приложение №2), СНиП, ГОСТ и других нормативно-правовых документов, не подлежат приёмке и оплате Заказчиком.
3.5. Оплата осуществляется в безналичной форме, авансирование не предусмотрено.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков выполнения работ и стоимости работ, установленных контрактом.
4.1.2. Принять выполненные работы в порядке и сроки предусмотренные контрактом.
4.1.3. Производить оплату выполненных работ в соответствии с предъявленными Подрядчиком счет-фактурой и актами КС-2 и КС-3 при наличии в своем распоряжении выделенных ассигнований. 
4.1.4. По окончании выполнения Подрядчиком работ, принять результат выполненных работ.
4.1.5. Осуществить возврат Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения контракта применяется Подрядчиком) после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного требования Подрядчика.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Выполнять предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1),  со Сметным расчетом (Приложение № 2), строительными нормами и правилами, в сроки, установленные контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх суммы контракта, из материалов соответствующих требованиям Росстандарта.
4.2.2. Выполнять и обеспечивать соблюдение норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка при выполнении работ.
4.2.3. Обеспечивать уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта; содержать в исправном состоянии ограждения.
4.2.4. Немедленно письменно предупреждать Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписаниями Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего контракта.
4.2.6. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
4.2.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.8. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.9. В 5-дневный срок после подписания акта о приёмке выполненных работ вывезти с территории принадлежащее ему имущество.
4.2.10. Немедленно в течение 24 часов письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут привести к ухудшению качества работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. 
Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
4.2.11. Сдать результат работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
4.2.12. Подрядчик обязан устранять дефекты в течение 3-х (трёх) рабочих дней с момента их обнаружения.
4.2.13. Поставлять необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их приёмку, разгрузку и складирование. Гарантировать наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов, изделий и конструкций; по требованию Заказчика представлять ему все эти документы.
4.2.14. За три дня до начала работ информировать Заказчика в случае привлечения для выполнения работ субподрядных организаций. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.
4.3. «Заказчик» вправе:
     4.3.1. требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии 
с контрактом;
     4.3.2. требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств 
в соответствии с контрактом;
     4.3.3. запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;
     4.3.4. осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика;
     4.3.5.отказаться от принятия и оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта;
4.3.6. потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты работ, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
5.1. По завершении всех работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности выполнения работ.
5.2. Приемка выполненных работ, а также отдельных этапов, предусмотренных контрактом, включает проведение в соответствии 44-ФЗ экспертизы результатов выполненных работ, а также отдельных этапов исполнения контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.3. Заказчик, получивший сообщение от Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ.
5.4. Сдача результата выполненных работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется Актом сдачи-приемки фактически выполненных работ, подписанным обеими сторонами.
5.5. Заказчик обязан принимать участие в приёмке выполненных работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), со Сметным расчетом (Приложение № 2) и конкретными показателями товаров (материалов, оборудования), представленными в заявке Подрядчика (Приложение № 3). 
5.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приёмки выполненных работ недостатков Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.
Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренной настоящим контрактом.
5.7. Заказчик вправе отказаться от приёмки результата выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают их использование и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.
5.8. Риски случайной гибели или случайного повреждения, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи результата выполненных работ Заказчику, а в случае обнаружения в ходе приёмки недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков, согласно составленного сторонами акта.
6.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновения которых не несут ответственности. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения,  влияющие на исполнение обязательств по Контракту, другие чрезвычайные обстоятельства. Не являются обстоятельствами непреодолимой силы: погодные условия и атмосферные осадки, типичные для данного региона.
6.3.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Контракту должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме.
6.4.С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие Контракта приостанавливается до момента, определяемого Сторонами, а также  Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта.	
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком и/или иными лицами в соответствии с действующим законодательством за свою деятельность по Контракту, в том числе имущественную ответственность. 
7.2. В случае  ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту,  за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных  Контрактом,  Подрядчик выплачивает Заказчику штраф  в размере 5 %  от стоимости  Контракта.
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчик обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), рассчитанных в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
7.4. Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если нарушение условий  Контракта возникли вследствие  действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.5.  В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик  выплачивает штраф Подрядчику в размере 2 % от стоимости Контракта.
7.6. В случае  нарушения сроков исполнения Контракта одной из сторон, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения указанного обязательства  одна сторона выплачивает пени другой стороне  за каждый день просрочки  обязательства, предусмотренного Контрактом.   Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по Контракту, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется  в  порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».
7.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности (в том числе пожарной безопасности), охраны труда, за несчастные случаи, связанные с выполнением работ и их последствий.
7.8. Если во время выполнения обязательств по Контракту вследствие деятельности Подрядчика на месте выполнения работ и прилегающей к нему территории нанесен любой урон зданиям, сооружениям, оборудованию, принадлежащим Заказчику и/или третьему лицу, Подрядчик обязан возместить причиненный ущерб и устранить его в полном объеме.
7.9. При задержке предоставления Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, не предоставлении установленного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
7.10.Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств.
7.11.Указанная в настоящем разделе неустойка (пени, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
8.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 24 месяца от даты подписания акта о приемке выполненных работ, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
8.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации или СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик обязан письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика Заказчиком об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента  заключения в соответствии с  ч.8 ст.70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и действует до 31.12.2014г., а в части взаиморасчётов до полного исполнения обязательств. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре Государственных и муниципальных Контрактов.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены Дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
9.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по  соглашению Сторон в случаях,  указанных в пункте  1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
9.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ, частью 3 статьи 450 ГК РФ,  статьей 717 ГК РФ и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:
9.5.1. Подрядчик в течение 5 календарных дней в порядке, установленном в п. 2.1 контракта не принял объект.
9.5.2. Подрядчик в течение 5 календарных дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ.
9.5.3. Если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим контрактом, составляет более 7 календарных дней. 
9.5.4. Если отступления в выполненной работе от условий контракта или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и не устраненными.
9.5.5. В случае отсутствия финансирования со стороны Заказчика по независящим от него причинам.
9.5.6. В случае получения информации о предоставлении Подрядчиком ненадлежащего обеспечения исполнения контракта.
9.5.7. Если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
            9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. Настоящий контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления  Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
         9.6.1.При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.7.1. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком, подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
[bookmark: sub_9521]9.7.2. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
[bookmark: sub_9523]9.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта  другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Подрядчик передает права на техническую документацию Заказчику с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2, КС-3).
10.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.3. Любые изменения и дополнения к контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.4. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
10.5. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
10.6. Контракт, заключенный в электронный форме по желанию Заказчика либо Подрядчика  может быть распечатан, подписан уполномоченными лицами и скреплен печатями организаций.
10.7. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Техническое задание;
Приложение №2 – Сметный расчет;
Приложение №3 – Конкретные показатели товаров (материалов, оборудования), представленные в заявке Подрядчика.





11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
	ЗАКАЗЧИК
Администрация муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области 
188444, Ленинградская область, Волосовский район, д. Большой Сабск, д. 56
ИНН 4717008459 КПП 470501001 ОКТМО 41606436
ОКПО 32829450   ОКАТО 41206836000
 л/сч 04453000740 Отдел №2 УФК по Ленинградской области,
 р/с 40101810200000010022  БИК 044106001  Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург






Глава администрации

____________    /Э.Б.Сельдерханов/
м.п. 
	ПОДРЯДЧИК
Закрытое акционерное общество ЗАО «Автомагистраль»
Юридический адрес: 188354, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, дер.Ижора, (Веревская волость)д.36 
Фактический адрес (местонахождение): 198216, г.Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д.8
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 4719001650/470501001
ОКПО 31113554  ОКОГУ 49013  ОКФС  16
ОКАТО 41218816010  ОКТМО 41618416
ОКОПФ 67  ОГРН 10247020874314
Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
БИК 044030704
р/с 40702810837000000995
к/с 30101810200000000704
тел./факс 372-05-28, 377-92-84

Генеральный директор

____________________/В.А.Макаренков/
м.п.





